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Obec Sudoměřice
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na dodávku a poskytnutí služeb na akci:

„Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


obec Sudoměřice
Adresa: 


č. p. 322, 696 66 Sudoměřice
IČO:

002 85 31
Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., č. ú. 8127671/0100
Zastoupený:


František Mikéska, starosta obce Sudoměřice
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


…………………
Adresa: 


…………………
IČO:

…………………
DIČ: 

…………………
Bankovní spojení: 

…………………
Jednající:


…………………
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u …………. soudu v …………, oddíl …, vložka ……..
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE:

2.1. Název akce: 

Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice
2.2. Místo realizace:

Sudoměřice – trať Díly: pozemek parc. č. 1786/97; trať Padělky:

pozemky parc. č. 3385, 3384, 3341, 3442, 3548, 3549, 3596 a 3597, vše
v kat. území Sudoměřice
2.3. Projektová dokumentace:
 Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice
2.4. Zpracovatel: 

Mgr. Petr Kulíšek, Kostelecké Horky č. p. 25, 51741 Kostelec n.O. IČ: 




68509065
2.5. Zodpovědný projektant:
David Noga, Sudoměřice 95, 696 66 Sudoměřice, ČKAIT 1005383
3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

3.2. Dílem se rozumí:
3.2.1. Dodávka výsadbového materiálu;
3.2.2. Provedení výsadby a souvisejících činností na předmětných parcelách obce Sudoměřice;
3.2.3. Provádění související povýsadbové péče po dobu tří let od provedení výsadby. 
3.3. Zhotovení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 
3.3.1. Pro trať Díly:
· vyměření ploch a míst výsadeb, výsadba trávníku,

· nákup a dovoz kvalitního sadebního materiálu výše uvedených druhů a odrůd v příslušné velikosti
· zatravnění pozemku,

· výkop výsadbové jámy a výsadba dle standardu AOPK,

· masivní tříkůlová ochrana, 3 kůly délky 2 m s pletivem 5x5cm, 

· intenzivní zálivka do závlahové mísy.

3.3.2. Pro trať Padělky:

· vyměření ploch a míst výsadeb, 

· nákup a dovoz kvalitního sadebního materiálu výše uvedených druhů v příslušné velikosti,
· vyměření, výsadba trávníku, výkop výsadbové jámy a výsadba dle standardu AOPK,

· lesnické oplocení čtyř výsadbových ploch kůly a potažení pletivem, 

· intenzivní zálivka. 

3.4. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

3.4.1. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla;
3.4.2. Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě realizace;
3.4.3. Umožnění provádění kontrolní prohlídky realizace předmětu smlouvy;
3.4.4. Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/20001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu;
3.4.5. Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
3.4.6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy;
3.4.7. Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
3.4.8. Předložení certifikátu arboristy, nebo doklad o absolvování vysokoškolského či středoškolského vzdělání v oboru arboristika či sadovnictví, příp. jiného vysokoškolského či středoškolského vzdělání s doložením absolvování vyučovaného předmětu arboristika či sadovnictví, vztahujícího se k osobě, která bude odborné práce provádět, a to před zahájením prací na díle;
3.4.9. Zhotovitel je povinen průběžně vést dokumentaci provádění díla, čímž je zejména: 

a. Deník provádění díla; 

b. doklady prokazující původ rostlinného materiálu;

c. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

d. doklady o likvidaci odpadu; 

e. fotodokumentace provádění díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.
3.4.10. Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce;
3.4.11. Vyklizení a vyčištění místa realizace díla do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla;
3.4.12. Předání dokumentace skutečného provedení výsadeb v počtu 3 paré.

3.5. Dílo bude realizováno v souladu s touto smlouvou a v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Mgr. Petrem Kulíškem, Kostelecké Horky č.p. 25, 51741 Kostelec n.O. IČ: 68509065, zodpovědný projektant: David Noga, Sudoměřice 95, 696 66 Sudoměřice, ČKAIT 1005383, rozhodnutími dotčených orgánů, které budou zhotoviteli sděleny před podpisem smlouvy, pokyny objednatele, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
3.6. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje řídit ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy a normami. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinnosti novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem.
3.7. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností souvisejících s realizací s náležitou péčí prostřednictvím kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

4. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
4.2. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

4.3. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr.
4.4. V případě, že zhotovitel zjistí, že povýsadbová péče, která je stanovena projektovou dokumentací, není dostatečná, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a objednatel je oprávněn postupovat dle odst. 4.5. této smlouvy.
4.5. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. 
Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u původního výkazu výměr vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. 

4.6. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění služeb a dodávek poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
4.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a tech. řešením v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii za účelem realizace díla zajistil.
4.8. Do deníku provádění díla dle odst. 3.4.10. písm. a. je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, klimatické podmínky, apod.). Zhotovitel se rovněž zavazuje pořizovat fotodokumentaci všech prováděných prací.
4.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolní prohlídky průběhu díla, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a PD, pokyny objednatele, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do deníku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o provedení výsadby v jednotlivých lokalitách dle odst. 2.2. a přizvat objednatele k následné kontrole provedené výsadby. 
4.10. O předání a převzetí dané lokality bude sepsán písemný záznam formou zápisu do deníku provádění díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
4.11. Zhotovitel se zavazuje, že před každou  realizaci povýsadbové péče (tj. např. provádění zálivky) vyrozumí objednatele o této povýsadbové péči a umožní objednateli provést následnou kontrolu poskytnuté povýsadbové péče.

4.12. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci realizace projektu s názvem Protierozní vegetační pásy v k. ú Sudoměřice, číslo projektu 012/05_18_127/CLLD_16_01_090, programu Operačního programu Životní prostředí č. 05, v integrované strategii Strážnicko – je i váš kraj, komunitně vedená strategie místního rozvoje (SCLLD) MAS Strážnicko na období 2014–2020 č. CLLD_16_01_090. Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů.
5. TERMÍNY PLNĚNÍ
5.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle časového harmonogramu prací stanoveného projektovou dokumentací dle odst. 2.3.

5.2. Termín zahájení doby plnění a předání místa realizace vč. všech dokladů: do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
5.3. Dokončení realizačních prací: do 30. 4. 2020
5.4. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
5.5. Termín povýsadbové péče: ode dne dokončení realizačních prací po dobu tří let od provedení výsadby, nejpozději do 31. 5. 2023.
6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:
……………………………. ,- Kč bez DPH

……………………………. ,- Kč DPH 21 %

……………………………. ,- Kč vč. DPH
6.2. Rozpis ceny:

Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností na vybraných lokalitách obce Sudoměřice dle odst. 3.2.1 a 3.2.2.:
……………………………. ,- Kč bez DPH

……………………………. ,- Kč DPH 21 %

……………………………. ,- Kč vč. DPH
Provádění související povýsadbové péče za 3 roky
……………………………. ,- Kč bez DPH

……………………………. ,- Kč DPH 21 %

……………………………. ,- Kč vč. DPH

6.3. Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.
6.4. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
6.4.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění;

6.4.2. v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.
6.6. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
7.3. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí provedené výsadby, případně protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, nebo protokol o provedení povýsadbové péče. 
7.4. Povýsadbová péče bude fakturována po jejím provedení dle odst. 7.5 této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah povýsadbové péče, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu povýsadbové péče za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech za objednatele. 

7.5. Fakturace bude provedena k 31. 5. 2020 za dokončení realizační části, provedení povýsadbové péče bude prováděno vždy k 31. 12. daného kalendářního roku. 
7.6. Zhotovitel se zavazuje označit každou fakturu číslem projektu: 012/05_18_127/CLLD_16_01_090. 
7.7. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
7.8. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.9. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.10. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.11. Faktury budou zasílány na adresu objednatele: 
obec Sudoměřice 

č. p. 322, 696 66 Sudoměřice.
8. PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
8.2. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí provedené výsadby“ či „Protokol o provedení povýsadbové péče“, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží.
8.3. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 
8.4. V protokolech dle odst. 8.2. a 8.3. se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové dokumentace a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 
8.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky a jejím financováním (účetní, daňové záznamy), a to nejpozději do 31. 5. 2023. V případě, že by zhotovitel obdržel od příslušných orgánů či třetích subjektů další doklady po lhůtě uvedené v předchozí větě, je povinen objednatele neprodleně o této skutečnosti informovat a tyto doklady objednateli poskytnout bez zbytečného odkladu.
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí provedené výsadby. 
9.3. Záruční doba na dílo je 3 roky ode dne předání výsadbové realizační části. 
9.4. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, tzn. i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou. 

9.5. V případě, že během záruční doby dle odst. 9.3 dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 9.4 věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 3 roky ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou povýsadbovou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 3 roky ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá povýsadbová péče nově vysazeného materiálu opět v délce 3 roky. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou povýsadbovou péči v délce 3 roky ode dne předání první výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 9.4 věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.
10. REKLAMACE
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby díla. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. 

10.3. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

10.3.1. datum prohlídky; 

10.3.2. datum zjištění vady;

10.3.3. rozsah vady či poškození díla; 

10.3.4. návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám; 

10.3.5. předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady; 

10.3.6. uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty; 

10.3.7. podpis zástupců zhotovitele a objednatele.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
11. SMLUVNÍ SANKCE
11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé porušení svých závazků či povinností. 
11.4. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

11.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

11.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit objednateli škodu a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
12. ZÁNIK SMLOUVY
12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dále na základě písemné výpovědi kterékoliv smluvní strany bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
12.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

12.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 5 dnů; 

12.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 5 dnů; 
12.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

12.2.4. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů;

12.2.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;

12.2.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
12.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
12.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.
12.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:
12.4.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

12.4.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

12.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

12.4.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností;

12.4.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu; 

12.4.6. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
13.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma účastníky této smlouvy. 
13.3. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky. 

13.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o poddodavatelích.

13.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 


Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:
    zastupitelstvo obce Sudoměřice
Datum a číslo usnesení:               …………………
	V Sudoměřicích dne ……………………
	V …………………….. dne ………………..

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	……………………………………………….
        František Mikéska, starosta obce
	…………………………………………………



Strana 9 z 10

