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1. Úvod 
 

Předmětem této dokumentace je přeložka části kanalizační stoky A v areálu 
základní školy v Sudoměřicích. Důvodem přeložky je přístavba tělocvičny, která bude 
půdorysně rozšířena až nad stávající kanalizaci. 

 Zájmové území se nachází v k.ú. Sudoměřice na pozemcích p.č. 16 a 47/1. 
Investorem je Obec Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. 

 
2. Stávající inženýrské sítě 

 
V trase navržené stoky se nenachází žádná podzemní vedení. 

 
3. Vytyčení 

 
Polohové vytyčení trasy je v souřadnicovém systému S-JTSK. Výškově je stavba 

navržena v systému BPV.  

 
4. Technické řešení 
 

Stávající potrubí stoky A (BET 800) bude odpojeno, pokládka nového potrubí bude 
provedena ve vzdálenosti cca 8 m od stávajícího potrubí, mimo půdorys plánované 
tělocvičny. V trase přeložky budou osazeny 4 nové šachty DN 1200. Dimenze stoky 
bude zachována, materiálem bude beton s čedičovou výstelkou. Celková délka 
přeložky je 47,4 m. 

Technické řešení přeložky, zejména volba trasy a materiálu potrubí, byly 
odsouhlaseny vedoucím provozu Veselí nad Moravou VAK Hodonín, Ing. Lorencem. 

 
4.1. Trasa 

Trasa přeložky začíná odbočením z původní trasy o 60° doprava, kolem rohu 
asfaltového hřiště. Místo odbočení leží ve vzdálenosti 14,1 m od šachty Š 29 a 5,8 m 
od tělocvičny. Po 9,2 m se trasa vrací do původního směru a pokračuje souběžně 
s lícem tělocvičny až za zeď školního pozemku do uličního prostoru. Za zdí se trasa 
lomí o 70° doleva a po 9,1 m je napojena zpět na stoku A. V místech směrových lomů 
budou osazeny celkem 4 ks kanalizačních šachet DN 1200 

V trase nejsou žádné přípojky ani křižující podzemní vedení. Terén nad potrubím je 
ze 40 % zatravněn, zbytek tvoří štěrkové hřiště, asfaltové chodníky a odstavný pás pro 
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auta ze zámkové dlažby. Potrubí také prochází pod zděným plotem (km 0,010) a pod 
drátěným plotem (km 0,043). 

Přesná trasa kanalizace je dána souřadnicemi vytyčovacích bodů, které jsou 
uvedeny v příloze 02 Podrobný situační výkres. 

 
4.2. Sklon, výškové poměry 

Sklon nivelety je v celé délce 5,3 ‰, na trase nejsou žádné výškové lomy. Krytí se 
pohybuje v rozmezí od 1,16 m (km 0,000 - Š 250) do 1,65 m (km 0,047 - Š 253), 
průměrná výška krytí je 1,44 m.  

Sklon a výškové poměry jsou popsány v příloze 03 Podélný profil. 
 

4.3. Materiál, dimenze, uložení 
Oprava kanalizace je navržena z trub betonových s intrgrovaným spojem (opatřené 

v hrdle pryžovým těsnicím profilem) a s čedičovou výstelkou TBH - Q 80/250 CV, 
pro napojení do šachty je na výtokové straně použito potrubí propojovací.  

Trouby budou uložené na podkladních betonových pražcích a staticky zajištěny 
sedlem z monolitického betonu třídy C 16/20 XO, podkladní betonová deska bude 
rovněž z monolitického betonu C 12/15 XO dle ČSN EN 206-1.    

Obsyp bude proveden z drceného kameniva – štěrkodrti, o velikosti zrn do 22 mm, 
a to až do výšky 0,3 m nad vrchol trouby. Zvláštní důraz je kladen na zhutnění obsypu 
na bocích trouby, je třeba dbát na to, aby po odpažení nezůstala po bocích trub 
nezhutněná zóna. Hutnění se provádí po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními 
dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Hutnění je prováděno na 93 % PS. 

Zbývající výška rýhy bude zasypána štěrkodrtí 0-32 mm (pod komunikací). 
V nezpevněných plochách bude zásyp proveden výkopkem. Na zásyp se nesmí 
používat materiál, který by mohl působit škodlivě na materiál potrubí nebo na 
podzemní vodu, ani zeminy a hmoty, které by mohly způsobit následné závady – 
zmrzlá zemina, kusy dřeva, popel, škvára, struska, prázdné obaly apod. a soudržné 
jílovité zeminy, které lze obtížně hutnit. Zásyp bude zhutňován průběžně po vrstvách 
max. 300 mm tlustých. Míra hutnění se předepisuje min. 93 % PS. 

 
4.4. Objekty 

- revizní šachta kruhová prefabrikovaná je typový objekt kruhového tvaru 
průměru DN 1200, zhotovený z prefabrikátů. Budou použity 4 ks nových šachet. 

Spodní část je tvořena prefabrikovaným jednolitým dnem typu Kompakt.  Požlábek 
dna je vytvořen jako součást konstrukce dna v jednom výrobním cyklu. Napojení 
potrubí je řešeno integrovaným spojem. Horní okraj šachetního dna je opatřen 
pryžovým těsněním. U šachet průměru 1200 mm je na šachtovém dně přechodová 
deska na průměr 1000 mm. Požlábek a nástupnice jsou z betonu, opatřeného 
ochranným nátěrem.  
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Horní část šachet je z betonových prefabrikátů – skruží průměru DN 1000 
a přechodové skruže (kónus/zákrytová deska). Prefabrikáty jsou vyrobeny podle 
normy DIN. Vodotěsnost spojů je zajištěna pryžovými těsnicími profily, prefabrikáty 
jsou opatřeny stupadly z kruhové oceli chráněné oplastováním (KASI), přechodová 
skruž (kónus) bude opatřena kapsovým stupadlem. 

Odstup stupadel je 250 mm. Maximální vzdálenost mezi horní hranou šachty a 
prvním stupadlem nesmí přesáhnout normativní výšku 500 mm. Použitá stupadla musí 
být u všech dílů šachty stejného typu. 

Vstupní část šachty sestává z podkladních prstenců a poklopu. Poklop je kruhový 
průměru 600 mm. Pro použití ve vozovce bude použit poklop třídy D z tvárné litiny, 
v nezpevněných plochách poklop třídy B. Litinové poklopy budou opatřeny zámkem a 
pantem. Poklopy budou osazeny do úrovně povrchu terénu, budou odlážděny řadou 
dlažebních kostek do lože z betonu.  

Jednotlivé šachty jsou detailně popsány v příloze 08 Výkaz šachet. 
- likvidace stávajícího potrubí není součástí objektu SO.02 přeložka kanalizace, 

bude provedeno v rámci objektu SO.01 přístavba tělocvičny 
 

5. Provádění 
 
Před zahájením prací předá investor dodavateli staveniště s vytyčenými a 

vyznačenými trasami podzemních vedení. Stavba bude v celé délce realizována 
v otevřeném výkopu. Výstavba bude probíhat za provozu. Potrubí bude dočasně 
uzavřeno nafukovacími vaky a odpadní voda bude převáděna do stoky pod 
staveništěm. Před zahájením zemních prací bude provedeno pouze rozebrání 
dlážděných ploch v km 0,000 až 0,010, zbytek zpevněných ploch bude odstraněn 
v rámci objektu SO.01. 

Výkop rýhy bude prováděn strojně. Stěny výkopu je nutno pažit, bude použito 
pažících boxů. Na veřejném prostranství budou okraje výkopu zajištěny proti pádu 
osob, v noci bude výkop osvětlen. Výskyt hladiny podzemní vody se nepředpokládá. 
Výkopek bude ukládán podél stavební rýhy a následně použit na zásyp již hotových 
úseků. Přebytečná zemina bude použita k úpravě školního pozemku. V místech 
napojení bude vyřezán kus stávajícího potrubí, odstranění odpojené betonové stoky 
bude provedeno v rámci objektu SO.01. 

Potrubí bude pokládáno na betonové sedlo. Spoje trub a tvarovek budou prováděny 
podle montážního návodu od výrobce. 

Šachty budou osazeny na podkladní vrstvu ze zhutněného štěrkopísku, případně na 
podkladní konstrukci z betonu B10 (při neúnosném podloží). Montáž šachet se provádí 
pouze sesazením jednotlivých prefabrikátů, které jsou opatřeny pryžovým těsněním.  

Pro manipulaci s prefabrikáty je vhodné používat DH závěsy, případně samosvorné 
závěsné zařízení (trojzávěs). Předejde se tak úrazům a špatnému sesazení prefabrikátů, 



 
Přístavba tělocvičny základní školy Sudoměřice 5

či jejich poškození. Všechny kanalizační šachty jsou vodotěsné (ČSN 75 6101, odst. 
4.4.1.4.). 

Potrubí bude obsypáno těženým kamenivem. Je nutno dbát, aby nedošlo během 
hutnění k vybočení potrubí. Stupeň zhutnění obsypu je předepsán pod komunikací 
100% Pr, v nezpevněném terénu 93% Pr. Zásyp rýhy bude proveden hutněný. Pro 
zásyp pod komunikaci bude použita zemina dobře zhutnitelná, počítá se s použitím 
nakoupeného materiálu – štěrkodrť. Lze použít i betonový recyklát, případně písčité a 
štěrkovité zeminy. Mimo komunikaci bude zásyp proveden hutněným výkopkem. 
Zásyp bude prováděn po vrstvách výšky maximálně 300 mm a hutněn v těchto 
vrstvách např. motorovými pěchy. Zhutněná zemina pod zpevněnými plochami bude 
mít únosnost minimálně 45 MPa.  

Zapravení zpevněných ploch a úprava okolí staveniště bude provedena pouze 
v uličním prostoru (km 0,000 – km 0,010), zbylé plocha budou upraveny v rámci 
objektu SO.01) 

U dokončených stok bude proveden monitoring kanálovou kamerou. Zkoušku 
těsnosti nelze v tomto případě provést (z důvodu přepojování přípojek). 

Příjezd na staveniště je po místních zpevněných komunikacích, před zahájením 
stavby bude pořízena jejich fotodokumentace. V případě poškození příjezdových cest 
dodavatel tyto opraví do stavu před výstavbou. 

 

6. Požadavek na odstranění zeleně 
 
Při realizaci nedojde k cílenému odstranění zeleně. Případné poškození travnatých 

ploch bude po dokončení stavby kompenzováno osetím vhodnou travní směsí.  

 
7. Péče  o  bezpečnost  práce 

 
Při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o ochraně 

veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. 
Stavební práce musí provádět pracovníci, kteří byli dodavatelem řádně proškoleni a 

poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby. Dodavatel stavby musí 
zabezpečit bezpečnost práce stavebních dělníků i ostatních procházejících osob. 

Při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané 
výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením 
ČSN 73 3050 - Zemní práce. 

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s 
momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a s jeho 
pozdějšími novelami. 
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8. Protipožární  zabezpečení  stavby 
 
Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba 

bude prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály.  

 
9. Odpadové  hospodářství 

 
Veškeré odpady, které budou vznikat při výstavbě, musí původce zabezpečit před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Odpady, které nemůže původce sám využít nebo 
odstranit v souladu se zákonem o odpadech, musí předávat oprávněné osobě k jejich 
převzetí podle 12 odst. 3 zákona o odpadech. Každý je povinen dle 12 odst. 4 zákona o 
odpadech zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o 
odpadech oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí jí být 
odpad předán. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 
v mezích daných zákonem o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním. 

 
10. Energetické hospodářství 

 
V průběhu výstavby vznikne potřeba odběru menšího množství elektrické energie 

pro potřeby zařízení staveniště. Tuto potřebu lze pokrýt z distribuční sítě, případně 
z mobilního zdroje. 

Stavba obsahuje stavební prvky, které nemají zabudované strojní zařízení, takže 
stavba jako celek nebude vyžadovat energetické nároky. 

 
11. Vodní hospodářství 

 
Během výstavby bude zapotřebí zabezpečit vodu a odpady pro zařízení staveniště. 

Vzhledem k jejich malému rozsahu (řádově desítky litrů denně) budou řešeny 
dovozem pitné vody. Odpadní vody, vznikající provozem zařízení staveniště, řešeny 
instalací mobilního WC. Užitková voda pro stavební účely bude na staveniště 
dovezena zhotovitelem, případně odebírána, po dohodě s provozovatelem, z veřejného 
vodovodu, přes zařízení opatřené vodoměrem. 
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12. Povinnosti dodavatele stavby 
 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní 

předpisy a normy týkající se stavebních prací. V ochranných pásmech jednotlivých 
zařízení je nutné dodržovat předpisy pro provádění prací v nich. Při pohybu a práci 
stavebních strojů podél výkopu je nutno dbát zvýšené opatrnosti z hlediska stability 
pojezdových ploch.  

 
13. Požadavky na závěrečné úpravy území 

 
Nejpozději do 30 dnů po skončení stavebních prací budou uvedeny pozemky, které 

dodavatel stavby využije pro zařízení staveniště či dočasné skládky materiálu, do 
původního stavu, a ve stejné lhůtě bude vyklizen stavební dvůr a zařízení staveniště. 
Komunikace a plochy, které byly v průběhu stavby využívány pro příjezd na staveniště 
a byly dopravou poškozeny, budou opraveny do původního stavu. 

 
14. Hydrotechnické výpočty 
 

V trase přeložky nejsou napojeny žádné přípojky ani uliční vpusti, hydrotechnické 
výpočty tudíž není třeba řešit.  

 
 
 
 
 
 
 

Ve Vnorovech 30. 3. 2017    Vypracoval: Ing. Karel Vaštík 


