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1. Uvod

Predmétem této dokumentace je pielozka casti kanalizacni stoky A v arealu
zakladni Skoly v Sudométicich. Duvodem prelozky je ptistavba télocvicny, ktera bude
pudorysné rozSirena az nad stavajici kanalizaci.

Zajmové Uzemi se nachazi v k.u. Sudométice na pozemcich p.¢. 16 a 47/1.
Investorem je Obec Sudomeétice, ¢.p. 322, 696 66 Sudomérice.

2. Stavajici inZzenyrskeé sité

V trase navrzené stoky se nenachazi zadna podzemni vedeni.

3. Vytyceni

Polohoveé vytyceni trasy je v souradnicovem systému S-JTSK. Vyskové je stavba
navrzena v systému BPV.

4. Technické resSeni

Stavajici potrubi stoky A (BET 800) bude odpojeno, pokladka nového potrubi bude
provedena ve vzdalenosti cca 8 m od stavajiciho potrubi, mimo ptdorys planované
télocvicny. V trase prelozky budou osazeny 4 nové Sachty DN 1200. Dimenze stoky
bude zachovana, materidlem bude beton s cedi¢ovou vystelkou. Celkova délka
pielozky je 47,4 m.

Technické teSeni prelozky, zejména volba trasy a materialu potrubi, byly
odsouhlaseny vedoucim provozu Veseli nad Moravou VAK Hodonin, Ing. Lorencem.

4.1. Trasa

Trasa pielozky zacind odbocenim z puvodni trasy o 60° doprava, kolem rohu
asfaltového hiists. Misto odbodeni leZi ve vzdalenosti 14,1 m od 3achty S29 a 5,8 m
od télocvicny. Po 9,2 m se trasa vraci do pavodniho sméru a pokracuje soubézné
s licem télocvi¢ny az za zed Skolniho pozemku do uli¢niho prostoru. Za zdi se trasa
lomi o0 70° doleva a po 9,1 m je napojena zpét na stoku A. V mistech smérovych lomua
budou osazeny celkem 4 ks kanaliza¢nich Sachet DN 1200

V trase nejsou zadné pripojky ani kiizujici podzemni vedeni. Terén nad potrubim je
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auta ze zamkoveé dlazby. Potrubi také prochazi pod zdénym plotem (km 0,010) a pod
draténym plotem (km 0,043).

Presnd trasa kanalizace je dana souradnicemi vytycovacich boda, které jsou
uvedeny v ptiloze 02 Podrobny situaéni vykres.

4.2. Sklon, vySkové poméry

Sklon nivelety je v celé délce 5,3 %o, na trase nejsou zadné vyskoveé lomy. Kryti se
pohybuje v rozmezi od 1,16 m (km 0,000 - S 250) do 1,65 m (km 0,047 - S 253),
pramérna vyska kryti je 1,44 m.

Sklon a vyskoveé poméry jsou popsany v piiloze 03 Podélny profil.

4.3. Material, dimenze, ulozeni

Oprava kanalizace je navrzena z trub betonovych s intrgrovanym spojem (opatiené
v hrdle pryzovym tésnicim profilem) a s ¢edicovou vystelkou TBH - Q 80/250 CV,
pro napojeni do Sachty je na vytokové stran¢é pouZito potrubi propojovaci.

Trouby budou uloZené na podkladnich betonovych prazcich a staticky zajistény
sedlem z monolitického betonu tridy C 16/20 XO, podkladni betonova deska bude
rovnéz z monolitického betonu C 12/15 XO dle CSN EN 206-1.

Obsyp bude proveden z drceného kameniva — Stérkodrti, o velikosti zrn do 22 mm,
a to az do vysky 0,3 m nad vrchol trouby. Zvlastni daraz je kladen na zhutnéni obsypu
na bocich trouby, je treba dbat na to, aby po odpazeni nezistala po bocich trub
nezhutnénd zona. Hutnéni se provadi po vrstvach, ruéné nebo lehkymi strojnimi
dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Hutnéni je provadéno na 93 % PS.

Zbyvajici vySka ryhy bude zasypana Stérkodrti 0-32 mm (pod komunikaci).
V nezpevnénych plochach bude zasyp proveden vykopkem. Na z&syp se nesmi
pouZivat material, ktery by mohl pasobit Skodlivé na materidl potrubi nebo na
podzemni vodu, ani zeminy a hmoty, které by mohly zpisobit nasledné zavady —
zmrzla zemina, kusy dieva, popel, Skvéra, struska, prazdné obaly apod. a soudrzné
jilovité zeminy, které lze obtizné hutnit. Zasyp bude zhutiiovan priabé&zné po vrstvach
max. 300 mm tlustych. Mira hutnéni se piedepisuje min. 93 % PS.

4.4. Objekty

- revizni Sachta kruhova prefabrikovana je typovy objekt kruhového tvaru
praméru DN 1200, zhotoveny z prefabrikati. Budou pouzity 4 ks novych Sachet.

Spodni ¢ést je tvorena prefabrikovanym jednolitym dnem typu Kompakt. Pozlabek
dna je vytvoien jako souc¢ast konstrukce dna v jednom vyrobnim cyklu. Napojeni
potrubi je feSeno integrovanym spojem. Horni okraj Sachetniho dna je opatien
pryzovym tésnénim. U Sachet praméru 1200 mm je na Sachtovém dné piechodova
deska na pramér 1000 mm. PoZldbek a nastupnice jsou z betonu, opatieného
ochrannym natérem.
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Horni ¢ast Sachet je z betonovych prefabrikdtd — skruzi praméru DN 1000
a piechodové skruze (konus/zakrytova deska). Prefabrikaty jsou vyrobeny podle
normy DIN. Vodotésnost spoju je zajisténa pryzovymi tésnicimi profily, prefabrikaty
jsou opatieny stupadly z kruhove oceli chranéné oplastovanim (KASI), piechodova
skruz (kénus) bude opatiena kapsovym stupadlem.

Odstup stupadel je 250 mm. Maximalni vzdalenost mezi horni hranou Sachty a
prvnim stupadlem nesmi presdhnout normativni vysku 500 mm. Pouzita stupadla musi
byt u vSech dila Sachty stejného typu.

Vstupni ¢ast Sachty sestdvad z podkladnich prstenci a poklopu. Poklop je kruhovy
praméru 600 mm. Pro pouziti ve vozovce bude pouzit poklop tridy D z tvarné litiny,
v nezpevnénych plochéach poklop tidy B. Litinove poklopy budou opatieny zamkem a
pantem. Poklopy budou osazeny do urovné povrchu terénu, budou odlazdény radou
dlazebnich kostek do loze z betonu.

Jednotlive Sachty jsou detailné popsany v priloze 08 VVykaz Sachet.

- likvidace stavajiciho potrubi neni soucasti objektu SO.02 pieloZka kanalizace,
bude provedeno v rdmci objektu SO.01 piistavba télocvicny

5. Provadéni

Pred zahajenim praci preda investor dodavateli stavenist¢ s vytyéenymi a
vyznacenymi trasami podzemnich vedeni. Stavba bude v celé délce realizovana
v otevienem vykopu. Vystavba bude probihat za provozu. Potrubi bude docasné
uzavieno nafukovacimi vaky a odpadni voda bude pievadéna do stoky pod
staveniStém. Pred zahajenim zemnich praci bude provedeno pouze rozebrani
dlazdénych ploch vkm 0,000 az 0,010, zbytek zpevnénych ploch bude odstranén
v ramci objektu SO.01.

Vykop ryhy bude provadén strojné. Stény vykopu je nutno pazit, bude pouzito
pazicich boxi. Na verejném prostranstvi budou okraje vykopu zajistény proti padu
osob, v noci bude vykop osvétlen. Vyskyt hladiny podzemni vody se nepiedpoklada.
Vykopek bude ukladan podél stavebni ryhy a nasledné pouzit na zasyp jiz hotovych
usekt. Prebyte¢na zemina bude pouzita k Upravé Skolniho pozemku. V mistech
napojeni bude vyiezdn kus stavajiciho potrubi, odstranéni odpojené betonové stoky
bude provedeno v ramci objektu SO.01.

Potrubi bude pokladano na betonové sedlo. Spoje trub a tvarovek budou provadény
podle montazniho ndvodu od vyrobce.

Sachty budou osazeny na podkladni vrstvu ze zhutnéného Stérkopisku, piipadné na
podkladni konstrukci z betonu B10 (pti neunosném podlozi). Montaz Sachet se provadi
pouze sesazenim jednotlivych prefabrikatd, které jsou opatteny pryzovym tésnénim.

Pro manipulaci s prefabrikaty je vhodné pouzivat DH zavésy, piipadné samosvorné
zaveésné zarizeni (trojzaves). Predejde se tak Grazim a Spatnému sesazeni prefabrikat,
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&i jejich poskozeni. VSechny kanalizagni Sachty jsou vodotésné (CSN 75 6101, odst.
4.4.1.4.).

Potrubi bude obsypano tézenym kamenivem. Je nutno dbat, aby nedoSlo béhem
hutnéni k vyboceni potrubi. Stupeni zhutnéni obsypu je predepsadn pod komunikaci
100% Pr, v nezpevnéném terenu 93% Pr. Zasyp ryhy bude proveden hutnény. Pro
zasyp pod komunikaci bude pouzita zemina dobie zhutnitelna, pocita se s pouzitim
nakoupeného materialu — Stérkodrt’. Lze pouzit i betonovy recyklat, pripadné piscité a
Sterkovité zeminy. Mimo komunikaci bude zasyp proveden hutnénym vykopkem.
Zasyp bude provadén po vrstvach vysky maximalné 300 mm a hutnén v téchto
vrstvach napi. motorovymi péchy. Zhutnénd zemina pod zpevnénymi plochami bude
mit anosnost minimalné 45 MPa.

Zapraveni zpevnénych ploch a Uprava okoli stavenidt¢ bude provedena pouze
v ulicnim prostoru (km 0,000 — km 0,010), zbylé plocha budou upraveny v ramci
objektu SO.01)

U dokonéenych stok bude proveden monitoring kanédlovou kamerou. Zkousku
tésnosti nelze v tomto piipadé provest (z dtivodu piepojovani pripojek).

Ptijezd na staveniSt¢ je po mistnich zpevnénych komunikacich, pred zahajenim
stavby bude pofizena jejich fotodokumentace. V ptipadé poSkozeni piijezdovych cest
dodavatel tyto opravi do stavu pied vystavbou.

6. Pozadavek na odstranéni zelené

Pti realizaci nedojde k cilenému odstranéni zelené. Pripadné poSkozeni travnatych
ploch bude po dokonceni stavby kompenzovano osetim vhodnou travni smési.

7. Péle 0 bezpeénost prace

Pti provadéni stavby je nutno zabezpecit a dodrzovat vSechna ustanoveni o ochrané
veiejného zdravi dle zdkona ¢. 258/2000 Sh.

Stavebni prace musi provadét pracovnici, ktefi byli dodavatelem fadné proskoleni a
pouceni 0 bezpecnosti na stavenisSti a pii provadeéni stavby. Dodavatel stavby musi
zabezpecit bezpecnost préce stavebnich délnika i ostatnich prochazejicich osob.

Pti préaci se stroji musi byt dodrzeny bezpec¢nostni smérnice a pokyny dané
vyrobcem. Provadéni zemnich praci a konstrukci se musi fidit ustanovenim
CSN 73 3050 - Zemni préce.

Otazky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci musi byt feSeny v souladu s
momentalné platnymi ustanovenimi Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sbh. a sjeho
pozdéjSimi novelami.
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8. Protipozarni zabezpeéeni stavby

Na staveniSti neni nutno provadét specidlni opatieni proti pozaru, jelikoZ stavba
bude provadéna v otevienem terénu s prevazné nehoilavymi materialy.

9. Odpadové hospodarstvi

Veskeré odpady, které budou vznikat pii vystavbé, musi pavodce zabezpecit pied
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, shromaZzd’ovat utiidéné podle
jednotlivych druhd a kategorii. Odpady, které nemutze piavodce sam vyuzit nebo
odstranit v souladu se zakonem o odpadech, musi piedavat opravnéné osob¢ Kk jejich
pievzeti podle 12 odst. 3 zdkona o odpadech. Kazdy je povinen dle 12 odst. 4 zdkona o
odpadech zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich prevzeti podle zakona o
odpadech opravnéna. V pripadé, Ze tato osoba opravnéni neprokaze, nesmi ji byt
odpad piedan. Kazdy mé pfti své ¢innosti nebo v rozsahu své pasobnosti povinnost
v mezich danych zdkonem o odpadech zajistit prednostné vyuZziti odpadu pied jejich
odstranénim.

10.Energetické hospodarstvi

V prabéhu vystavby vznikne potieba odbéru mensiho mnozstvi elektrické energie
pro potieby zafizeni stavenisté. Tuto potiebu lze pokryt z distribu¢ni sité, pripadné
z mobilniho zdroje.

Stavba obsahuje stavebni prvky, které nemaji zabudované strojni zatizeni, takze
stavba jako celek nebude vyZadovat energetické naroky.

11.Vodni hospodarstvi

Béhem vystavby bude zapotiebi zabezpecit vodu a odpady pro zatizeni staveniste.
Vzhledem k jejich malemu rozsahu (fadové desitky litrd denné) budou teSeny
dovozem pitné vody. Odpadni vody, vznikajici provozem zatizeni stavenisté, feSeny
instalaci mobilniho WC. Uzitkova voda pro stavebni Ucely bude na stavenisté
dovezena zhotovitelem, ptipadné odebirana, po dohod¢ s provozovatelem, z veiejného
vodovodu, pies zarizeni opatiené vodomerem.
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12.Povinnosti dodavatele stavby

Pti provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vSechny souvisejici bezpec¢nostni
piedpisy a normy tykajici se stavebnich praci. V ochrannych pasmech jednotlivych
zatizeni je nutné dodrzovat predpisy pro provadéni praci v nich. Pii pohybu a praci
stavebnich stroja podél vykopu je nutno dbat zvySené opatrnosti z hlediska stability
pojezdovych ploch.

13.Pozadavky na zavére¢né Upravy Uzemi

Nejpozdeji do 30 dnt po skonceni stavebnich praci budou uvedeny pozemky, kterée
dodavatel stavby vyuzije pro zatizeni staveniSt¢ ¢i docasné skladky materidlu, do
ptvodniho stavu, a ve stejné lhuté bude vyklizen stavebni dvar a zatizeni stavenisté.
Komunikace a plochy, které byly v pribéhu stavby vyuZzivany pro piijezd na stavenisté
a byly dopravou poskozeny, budou opraveny do pavodniho stavu.

14.Hydrotechnické vypodty

V trase prelozky nejsou napojeny Zadne piipojky ani uli¢ni vpusti, hydrotechnické
vypocty tudiz neni treba tesit.

Ve Vnorovech 30. 3. 2017 Vypracoval: Ing. Karel Vastik
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