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KROKEV
Krokev jalové vazby - výměna

Kjv1 180 180 1,60 1       0,052 1,15
Kjv2 180 180 2,70 1       0,087 1,94
Kjv3 180 180 4,95 1       0,160 3,56
Kjv4 180 180 7,70 11       2,744 60,98
Kjv5 180 180 7,20 1       0,233 5,18
Kjv6 180 180 5,80 1       0,188 4,18
Kjv7 180 180 1,45 1       0,047 1,04
Kjv7 180 180 9,20 1       0,298 6,62
Kjv8 180 180 6,70 1       0,217 4,82
Kjv9 180 180 1,75 1       0,057 1,26
Kjv10 180 180 7,65 1       0,248 5,51
Kjv11 180 180 7,50 1       0,243 5,40
Kjv12 180 180 2,95 1       0,096 2,12
Kjv13 180 180 7,65 40       9,914 220,32
Kjv14 180 180 7,10 1       0,230 5,11

MEZISOUČET: 14,815 329,22

PROFIL PRVKU 
(MM)

ÚPRAVA OPRAVA VÝMĚNA 

ZPŮSOB OPRAVY PRVKŮ (M2, M3)ROZSAH OPRAVY 
PRVKŮ



Krokev jalové vazby - oprava
Kjo1 180 180 3,85 1 85%    0,125 2,36 2,77   
Kjo2 180 180 6,05 1 85%    0,196 3,70 4,36   
Kjo3 180 180 9,05 2 60%    0,586 7,82 13,03   
Kjo4 180 180 2,20 1 60%    0,071 0,95 1,58   
Kjo5 180 180 7,70 7 70%    1,746 27,17 38,81   
Kjo6 180 180 4,85 1 85%    0,157 2,97 3,49   
Kjo7 180 180 6,35 1 85%    0,206 3,89 4,57   
Kjo8 180 180 7,70 1 30%    0,249 1,66 5,54   
Kjo9 180 180 7,70 5 85%    1,247 23,56 27,72   
Kjo10 180 180 4,40 1 85%    0,143 2,69 3,17   
Kjo11 180 180 4,40 1 85%    0,143 2,69 3,17   
Kjo12 180 180 4,10 1 85%    0,133 2,51 2,95   
Kjo13 180 180 9,20 1 85%    0,298 5,63 6,62   
Kjo14 180 180 5,50 1 85%    0,178 3,37 3,96   
Kjo15 180 180 6,70 1 85%    0,217 4,10 4,82   
Kjo16 180 180 7,65 15 85%    3,718 70,23 82,62   
Kjo17 180 180 5,60 1 85%    0,181 3,43 4,03   
Kjo18 180 180 7,65 17 60%    4,214 56,18 93,64   
Kjo19 180 180 7,65 1 40%    0,248 2,20 5,51   

MEZISOUČET: 14,057 227,10 312,37
Krokev jalové vazby - úprava    
Kj1 180 180 4,95 1 5% 0,160 0,18 3,56      
Kj2 180 180 6,05 1 5% 0,196 0,22 4,36      
Kj3 180 180 7,35 1 5% 0,238 0,26 5,29      
Kj4 180 180 3,85 1 5% 0,125 0,14 2,77      
Kj5 180 180 1,60 1 5% 0,052 0,06 1,15      
Kj6 180 180 3,84 1 5% 0,124 0,14 2,76      
Kj7 180 180 1,15 2 5% 0,075 0,08 1,66      
Kj8 180 180 3,50 2 5% 0,227 0,25 5,04      
Kj9 180 180 4,85 1 5% 0,157 0,17 3,49      
Kj10 180 180 6,35 1 5% 0,206 0,23 4,57      
Kj11 180 180 2,20 1 5% 0,071 0,08 1,58      
Kj12 180 180 7,70 8 5% 1,996 2,22 44,35      
Kj13 180 180 1,50 1 5% 0,049 0,05 1,08      
Kj14 180 180 6,80 1 5% 0,220 0,24 4,90      
Kj15 180 180 2,80 1 5% 0,091 0,10 2,02      



Kj16 180 180 2,95 1 5% 0,096 0,11 2,12      
Kj17 180 180 4,20 1 5% 0,136 0,15 3,02      
Kj18 180 180 7,65 55 5% 13,632 15,15 302,94      
Kj19 180 180 1,65 2 5% 0,107 0,12 2,38      
Kj20 180 180 4,25 1 5% 0,138 0,15 3,06      
Kj21 180 180 4,75 1 5% 0,154 0,17 3,42      

MEZISOUČET: 18,249 20,28 405,53
Krokev plné vazby - výměna
Kpv1 180 260 4,55 1    0,213 4,00
Kpv2 180 260 5,30 1    0,248 4,66
Kpv3 180 260 4,50 3    0,632 11,88

MEZISOUČET: 1,093 20,55
Krokev plné vazby - oprava
Kpo1 180 260 4,55 4 85%  0,852 13,61 16,02   
Kpo2 180 260 5,30 1 85%  0,248 3,96 4,66   
Kpo3 180 260 4,50 4 85%  0,842 13,46 15,84   

MEZISOUČET: 1,942 31,04 36,52
Krokev plné vazby - úprava
Kp1 180 260 4,40 1 5% 0,206 0,19 3,87     
Kp2 180 260 5,50 2 5% 0,515 0,48 9,68     
Kp3 180 260 4,55 3 5% 0,639 0,60 12,01     
Kp4 180 260 4,50 24 5% 5,054 4,75 95,04     

MEZISOUČET: 6,414 6,03 120,60
Krokev  zadní část - výměna
Kv1 150 150 2,35 1    0,053 1,41

MEZISOUČET: 0,053 1,41
Krokev  zadní část - oprava
Ko1 150 150 7,60 1 55%  0,094 2,51 4,56   

MEZISOUČET: 0,094 2,51 4,56
Krokev  zadní část - úprava
K1 150 150 7,60 17 3% 2,907 2,33 77,52     
K2 150 150 2,35 1 3% 0,053 0,04 1,41     
K3 150 150 3,95 2 3% 0,178 0,14 4,74     
K4 150 150 5,50 2 3% 0,248 0,20 6,60     
K5 150 150 7,35 1 3% 0,165 0,13 4,41     
K6 150 150 5,90 2 3% 0,266 0,21 7,08     
K7 150 150 4,45 2 3% 0,200 0,16 5,34     



K8 150 150 3,05 2 3% 0,137 0,11 3,66     
K9 150 150 1,70 2 3% 0,077 0,06 2,04     
K10 150 150 6,85 2 3% 0,308 0,25 8,22     

MEZISOUČET: 4,538 3,63 121,02
HAMBÁLEK      
Hambálek jalové vazby - výměna
Hjv1 180 180 3,75 3 3%    0,365 8,10

MEZISOUČET: 0,365 8,10
Hambálek jalové vazby - oprava
Hjo1 180 180 3,90 12 85%  1,516 28,64 33,70   
Hjo2 180 180 5,50 1 85%  0,178 3,37 3,96   
Hjo3 180 180 3,65 1 85%  0,118 2,23 2,63   
Hjo4 180 180 3,75 21 85%  2,552 48,20 56,70   

MEZISOUČET: 4,364 82,44 96,98
Hambálek jalové vazby - úprava
Hj1 180 180 1,90 2 3% 0,123 0,08 2,74     
Hj2 180 180 1,60 1 3% 0,052 0,03 1,15     
Hj3 180 180 0,75 2 3% 0,049 0,03 1,08     
Hj4 180 180 1,00 2 3% 0,065 0,04 1,44     
Hj5 180 180 1,10 2 3% 0,071 0,05 1,58     
Hj6 180 180 3,90 4 3% 0,505 0,34 11,23     
Hj7 180 180 2,90 1 3% 0,094 0,06 2,09     
Hj8 180 180 2,10 1 3% 0,068 0,05 1,51     
Hj9 180 180 1,20 1 3% 0,039 0,03 0,86     
Hj10 180 180 0,30 1 3% 0,010 0,01 0,22     
Hj11 180 180 0,50 1 3% 0,016 0,01 0,36     
Hj12 180 180 1,30 1 3% 0,042 0,03 0,94     
Hj13 180 180 2,10 1 3% 0,068 0,05 1,51     
Hj14 180 180 2,95 1 3% 0,096 0,06 2,12     
Hj15 180 180 3,75 42 3% 5,103 3,40 113,40     

MEZISOUČET: 6,401 4,27 142,24
Hambálek plné vazby - oprava
Hpo1 180 260 3,60 2 85%  0,337 5,39 6,34   
Hpo2 180 260 5,20 1 85%  0,243 3,89 4,58   
Hpo3 180 260 3,50 1 85%  0,164 2,62 3,08   
Hpo4 180 260 3,40 2 85%  0,318 5,09 5,98   

MEZISOUČET: 1,062 16,98 19,98



Hambálek plné vazby - úprava
Hp1 180 260 1,80 2 3% 0,168 0,10 3,17     
Hp2 180 260 1,45 1 3% 0,068 0,04 1,28     
Hp3 180 260 1,10 2 3% 0,103 0,06 1,94     
Hp4 180 260 3,60 2 3% 0,337 0,19 6,34     
Hp5 180 260 3,40 14 3% 2,228 1,26 41,89     

MEZISOUČET: 14,503 9,37 312,36
Hambálek zadní část - úprava
H1 150 150 4,60 9 3% 0,932 0,75 24,84     
H2 150 150 0,95 2 3% 0,043 0,03 1,14     
H3 150 150 1,05 2 3% 0,047 0,04 1,26     
H4 150 150 1,15 2 3% 0,052 0,04 1,38     
H5 150 150 2,05 1 3% 0,046 0,04 1,23     
H6 150 150 2,40 2 3% 0,108 0,09 2,88     

MEZISOUČET: 18,634 11,99 399,70
ZAVĚTROVÁNÍ
Zavětrování - výměna
Zv1 150 150 4,60 4    0,414 11,04
Zv2 150 150 5,10 17    1,951 52,02

MEZISOUČET: 2,365 63,06
Zavětrování - oprava   
Zo1 150 150 4,60 1 85%  0,104 2,35 2,76   
Zo2 150 150 2,55 1 85%  0,057 1,30 1,53   
Zo3 150 150 4,24 4 85%  0,382 8,65 10,18   
Zo4 150 150 5,10 11 85%  1,262 28,61 33,66   

1,805 40,91 48,13   
Zavětrování - úprava   
Z1 150 150 3,90 2 3% 0,176 0,14 4,68     
Z2 150 150 5,30 4 3% 0,477 0,38 12,72     
Z3 150 150 4,60 1 3% 0,104 0,08 2,76     
Z4 150 150 2,55 1 3% 0,057 0,05 1,53     
Z5 150 150 4,24 9 3% 0,859 0,69 22,90     
Z6 150 150 5,10 32 3% 3,672 2,94 97,92     

MEZISOUČET: 5,344 4,28 142,51   



PÁSEK   
Pásek - výměna   
PAv1 120 180 1,60 4    0,138 3,84

MEZISOUČET: 0,138 3,84
Pásek - oprava   
PAo1 120 180 2,35 2 85%  0,102 2,40 2,82   
PAo2 120 180 1,60 3 85%  0,104 2,45 2,88   

MEZISOUČET: 0,205 4,85 5,70   
Pásek - úprava      
PA1 120 180 1,60 37 3% 1,279 1,07 35,52      
PA2 120 180 2,35 2 3% 0,102 0,08 2,82      
PA3 130 130 1,60 12 3% 0,324 0,30 9,98      

MEZISOUČET: 1,705 1,45 48,32      
STŘEDNÍ VAZNICE         
Střední vaznice - výměna         
SVv1 150 150 5,40 1       0,122 3,24
SVv2 150 150 3,22 5       0,362 9,66
SVv3 150 150 8,16 1       0,184 4,90

MEZISOUČET:       0,667 17,80
Střední vaznice - oprava         
SVo1 150 150 15,50 1 65%    0,349 6,05 9,30   
SVo2 150 150 22,00 1 15%    0,495 1,98 13,20   
SVo3 150 150 19,50 1 20%    0,439 2,34 11,70   
SVo4 150 150 16,54 1 50%    0,372 4,96 9,92   
SVo5 150 150 45,00 1 22%    1,013 5,94 27,00   

MEZISOUČET:    2,667 21,27 71,12   



Střední vaznice - úprava         
SV1 150 150 6,90 1 5% 0,155 0,21 4,14      
SV2 150 150 3,80 1 5% 0,086 0,11 2,28      
SV3 150 150 9,90 1 5% 0,223 0,30 5,94      
SV4 150 150 9,30 1 5% 0,209 0,28 5,58      
SV5 150 150 3,22 1 5% 0,072 0,10 1,93      
SV6 150 150 20,53 1 5% 0,462 0,62 12,32      
SV7 150 150 4,80 1 5% 0,108 0,14 2,88      
SV8 150 150 24,80 1 5% 0,558 0,74 14,88      
SV9 150 150 20,40 1 5% 0,459 0,61 12,24      
SV10 150 150 9,70 2 5% 0,437 0,58 11,64      
SV11 150 150 50,50 2 5% 2,273 3,03 60,60      
SV12 180 180 10,55 2 5% 0,684 0,76 15,19      
SV13 180 180 4,60 1 5% 0,149 0,17 3,31      

MEZISOUČET: 5,874 7,65 152,93      
DOLNÍ VAZNICE         
Dolní vaznice - výměna         
DVv1 200 180 3,25 1       0,117 2,47
DVv2 200 180 2,35 1       0,085 1,79
DVv3 200 180 4,30 1       0,155 3,27
DVv4 200 180 3,44 2       0,248 5,23
DVv5 200 180 4,94 1       0,178 3,75
DVv6 200 180 2,80 1       0,101 2,13
DVv7 200 180 11,18 1       0,402 8,50
DVv8 200 180 6,88 1       0,248 5,23
DVv9 200 180 10,10 1       0,364 7,68

MEZISOUČET:       1,896 40,04
Dolní vaznice - oprava         
DVo1 200 180 24,35 1 15%    0,877 2,78 18,51   
Dvo2 200 180 20,80 1 20%    0,749 3,16 15,81   
Dvo3 200 180 20,65 1 17%    0,743 2,67 15,69   
Dvo4 200 180 6,88 1 50%    0,248 2,61 5,23   

MEZISOUČET:    2,616 11,22 55,24   



Dolní vaznice - úprava         
DV1 200 180 9,50 1 5% 0,342 0,36 7,22      
DV2 200 180 4,20 1 5% 0,151 0,16 3,19      
DV3 200 180 5,50 1 5% 0,198 0,21 4,18      
DV4 200 180 6,02 1 5% 0,217 0,23 4,58      
DV5 200 180 5,10 1 5% 0,184 0,19 3,88      
DV6 200 180 7,60 1 5% 0,274 0,29 5,78      
DV7 200 180 3,44 2 5% 0,248 0,26 5,23      

MEZISOUČET: 1,613 1,70 34,05      
VAZNÝ TRÁM         
Vazný trám - výměna         
VTv1 220 230 10,90 1       0,552 9,81
VTv2 220 230 15,10 1       0,764 13,59
VTv3 220 230 7,05 1       0,357 6,35
VTv4 220 230 10,45 9       4,759 84,65

MEZISOUČET:       6,431 114,39
Vazný trám - oprava         
VTo1 220 230 10,90 1 85%    0,552 8,34 9,81   
VTo2 220 230 10,50 2 85%    1,063 16,07 18,90   
VTo3 220 230 10,45 2 50%    1,058 9,41 18,81   
VTo4 240 240 4,85 1 60%    0,279 2,79 4,66   

MEZISOUČET:    2,951 36,60 52,18   
Vazný trám - úprava         
VT1 220 230 6,30 2 5% 0,638 0,57 11,34      
VT2 220 230 4,50 1 5% 0,228 0,20 4,05      
VT3 160 230 1,10 2 5% 0,081 0,09 1,72      
VT4 240 240 10,45 3 5% 1,806 1,50 30,10      
VT5 240 240 6,35 2 5% 0,732 0,61 12,19      
VT6 160 120 1,05 2 5% 0,040 0,06 1,18      

MEZISOUČET: 3,524 3,03 60,57      
KRÁČE         
Kráče - výměna         
KRv1 180 230 0,90 9       0,335 6,64
KRv2 180 230 0,80 3       0,099 1,97

MEZISOUČET:       0,435 8,61



Kráče - úprava         
KR1 180 230 0,90 145 3% 5,403 3,21 107,01      
KR2 180 230 0,80 23 3% 0,762 0,45 15,09      

MEZISOUČET: 6,164 3,66 122,10      
POZEDNICE         
Pozednice - výměna         
Pv1 200 150 2,35 1       0,071 1,65
Pv2 200 150 0,85 1       0,026 0,60
Pv3 200 150 2,80 1       0,084 1,96
Pv4 200 150 2,30 1       0,069 1,61
Pv5 200 150 6,88 1       0,206 4,82
Pv6 200 150 3,60 1       0,108 2,52
Pv7 200 150 4,30 1       0,129 3,01

MEZISOUČET:       0,692 16,16
Pozednice - oprava         
Po1 200 150 12,75 2 35%    0,765 6,25 17,85   

MEZISOUČET:    0,765 6,25 17,85   
Pozednice - úprava         
P1 200 150 9,50 1 5% 0,285 0,33 6,65      
P2 200 150 12,80 1 5% 0,384 0,45 8,96      
P3 200 150 19,50 1 5% 0,585 0,68 13,65      
P4 200 150 4,00 1 5% 0,120 0,14 2,80      
P5 200 150 9,70 1 5% 0,291 0,34 6,79      
P6 200 150 10,25 1 5% 0,308 0,36 7,18      
P7 200 150 3,44 1 5% 0,103 0,12 2,41      
P8 200 150 16,96 1 5% 0,509 0,59 11,87      
P9 200 150 20,80 1 5% 0,624 0,73 14,56      
P10 200 150 40,15 1 5% 1,205 1,41 28,11      
P11 200 150 9,25 1 5% 0,278 0,32 6,48      

MEZISOUČET: 4,691 5,47 109,45      
VÝMĚNA         
Výměna - výměna         
VYv1 200 150 3,85 1       0,116 2,70

MEZISOUČET:       0,116 2,70
Výměna - oprava         
VYo1 150 220 3,95 1 85%    0,130 2,48 2,92   

MEZISOUČET:    0,130 2,48 2,92   



Výměna - úprava         
VY1 200 150 3,69 2 3% 0,221 0,15 5,17      
VY2 200 150 3,88 2 3% 0,233 0,16 5,43      
VY3 200 150 3,85 2 3% 0,231 0,16 5,39      
VY4 200 150 3,95 1 3% 0,119 0,08 2,77      

MEZISOUČET: 0,804 0,56 18,75      
SLOUPEK         
Sloupek - úprava         
S1 170 180 2,70 4 3% 0,330 0,23 7,56      
S2 210 240 2,70 2 3% 0,272 0,15 4,86      

MEZISOUČET: 0,603 0,37 12,42      
Sloupek - oprava         
So1 170 180 2,70 2 85%    0,165 3,21 3,78   

MEZISOUČET:    0,165 3,21 3,78   
VZPĚRA         
Výměna - výměna (doplnění)        
VZv1 130 130 3,70 2       0,125 3,85

MEZISOUČET:       0,125 3,85
Výměna - oprava         
VZ1 130 130 3,70 6 5% 0,375 0,58 11,54      

MEZISOUČET: 0,375 0,58 11,54      

SOUČET: 99,435 84,32 2214,10 32,825 486,86 727,33 29,191 629,71



SOUHRNNÉ ÚDAJE:
KROV: STŘECHA:

OBJEM DŘEVA KROVU CELKEM: 161 M3 PLOCHA STŘEŠNÍ ROVINY: 1537 M2

OBJEM MĚNĚNÝCH PRVKŮ:
ČISTÝ: 29 M3

SE ZAPOČÍTÁNÍM PROŘEZU A REZERVY 15% 34 M3 DÉLKA OKAPŮ: 211 M Žlaby z měděného plechu, oplechování. 
DÉLKA HŘEBENŮ A NÁROŽÍ: 133 M Odvětrání

571 M2 DÉLKA ÚŽLABÍ: 10 M Měděný plech R.Š. 500mm.
PLOCHA NÁTĚRŮ CELKEM: 3571 M2

Z TOHO: CELKOVÁ DÉLKA STŘEŠNÍCH SVODŮ: 50 M
PLOCHA NÁTĚRŮ UPRAVOVANÝCH PRVKŮ: 571 M2 POČET STŘEŠNÍCH SVODŮ: 11 KS

PLOCHA NÁTĚRŮ MĚNĚNÝCH PRVKŮ: 630 M2 OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ:
22 M´ Měděný plech R.Š. 333mm.

2370 M2

POZNÁMKA KE ZPŮSOBU SANACE PRVKŮ:

ÚPRAVA:

OPRAVA:

VÝMĚNA:

PLOCHA NÁTĚRŮ NEUPRAVOVANÝCH 
ČÁSTÍ PRVKŮ:

CELKOVÁ PLOCHA UPRAV (OSEKÁNÍ, 
BROUŠENÍ) PRVKŮ:

Střešní krytina- jednoduchá bobrovka, 
latě a kontralatě, pojistná hydroizolační 
fólie. 

Svody z měděného plechu, ukončení a 
napojení do kanalizace, vsakovací jímky 
nebo na terén.

Provede se úprava pouze ojedinělých částí, osekání povrchu prvku, napadeného dřevokazným hmyzem do cca 5% plochy, do hloubky 1-2cm v každém 
průřezu na délce průřezu do 1m. Oslabení prvku nepřesáhne v místě osekání 2cm výšky a 2cm šířky. V případě většího napadení a nutnosti překročení 
hloubky nebo plochy osekání rozhodne statik.  

Provede se oprava napadených nebo oslabených částí prvku osekáním povrchu prvku, do 100% plochy, do hloubky 1-2cm v každém průřezu až na celé 
délce průřezu. Oslabení prvku nepřesáhne v místě osekání 2cm výšky a 2cm šířky. V případě většího napadení a nutnosti překročení hloubky osekání je 
možná i částečná náhrada prvku (do 50% délky prvků). Při nejasnostech rozhodne statik.  

Provede se výměna prvku za prvek stejného průřezu a kvality materiálu. U prvků, které jsou nosné pro jiné prvky musí být zajištěna stabilita prvků 
nesených vhodným provizorním, dočasným podepřením. Každý prvek musí být po osazení aktivován tak, aby mohl plnit původní statickou funkci.    


